

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างทางขึ้น-ลง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเขื่อมวัดโบสถ์ช้างศลา SML หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกให้ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	19,785.60	
	Factor F = 1.3607	7,136.67	
		26,922.27	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	26,922.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	26,900	
	(ตัวอักษร) สອງหมືນໜກພັນເກົ້າຮ່ອຍບາທຄ້ວນ	26,900	-

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 26,900 บาท

ผู้ประมาณการ/ตรวจ.....  ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีระ จูสิงห์)

เท็อนขอบ ไม่เท็อนขอบ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..... 
(นายกฤชณ พลสุข)



ลงชื่อ..... 
(นายสำราญ ปลื้มสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

โครงสร้างของรากฐานทั่วไป คือมีรากฐานลึก บริเวณทางด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งมีความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร ห่าง 0.15 เมตร พร้อมด้วยหินคลุกให้สูงประมาณ 4.50 เมตร ที่ 8 ขนาดเดียวกันทั้งสองด้าน

0.25 เมตร ที่ดินด้านหลังรากฐาน



แบบงานแสดงการติดตั้งเหล็กปูเส้นทางเดิน

แบบงานแสดงการติดตั้งเหล็กปูเส้นทางเดิน

หมายเหตุ

- ภาระด้านในและการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบต้องแจ้งผู้รับผิดชอบคุณงานทรายท่าอยู่
- แบบแปลนอาจไม่ถูกออกแบบ เนื่องจากความไม่แน่นอนของโครงสร้าง แต่ที่ 8 อย่างที่ผู้ควบคุมงานและผู้ดูแลจะดำเนินการได้ ผู้รับผิดชอบพิจารณา
- กรณีเกิดไฟไหม้ ห้องน้ำจะต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงห้องน้ำด้วย
- ไม่สามารถกว้าง 240 กก./ตร.เมตร.
- ห้องน้ำที่ต้องติดตั้งในผู้รับผิดชอบเจ้าของผู้ควบคุมงานทรายท่าอยู่ ให้ติดตั้งโดยผู้รับผิดชอบส่วนตัวตามที่ต้องการ

องค์กรที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ

หน่วย	โครงการก่อสร้างที่ก่อสร้างโดยผู้รับผิดชอบ	หน่วย	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับเหมา	นายธีระ จุลิพงษ์	นายธีระ จุลิพงษ์	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับเหมา	นายธีระ จุลิพงษ์	นายธีระ จุลิพงษ์	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับเหมา	นายธีระ จุลิพงษ์	นายธีระ จุลิพงษ์	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับเหมา	นายธีระ จุลิพงษ์	นายธีระ จุลิพงษ์	ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ก่อสร้างทางขึ้น-ลง ตอนกรีตเติร์รัมเมล์ บริเวณทางเขื่อนแม่น้ำบลส์ช่องคลา SML แห่งที่ 8 ขนาดผู้จราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร ทวีป

บริเวณดินทราย ความกว้าง 0.25 เมตร หรือตามมาตรฐาน

สถานที่ก่อสร้าง แห่งที่ 8 ดำเนินการแบบ สำเร็จแล้ว จังหวัดพะเยา วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ประมวลการโดย นายธีรศักดิ์ จิตติวงศ์ อุปนายกกรากองช่าง อบต.บ้านแพphen

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้สอย		ค่าแรง	ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เพี้ยนเป็น เงินร้อยล้าน	หมายเหตุ
				ราคาห้องโดยสาร	จำนวนเงิน				
1	ก้อนกรีตเติร์รัมเมล์ชูบูลาส์ 240 กีโลกรัม/ตารางเมตร ติดมุงกระเบื้อง	7.43	ลบ.ม.	1,869.16	13,887.86	-	-	-	
2	พูดรายหอยاب	2.48	ลบ.ม.	434.58	1,077.76	10.00	24.80	-	
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด 4.0 มีลักษณะ ขนาดตารางเมตร 0.20 x 0.20 เมตร	49.50	ตร.ม.	30.00	1,485.00	5.00	247.50	-	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มีคุณสมบัติ ไม่แนบ	6.24	กก.	23.36	145.77	-	-	-	
5	ไม้แบบ	3.00	ลบ.ม.	400.00	1,200.00	-	-	-	
6	ค่าผู้วิเคราะห์ติดต่อ	49.50	ตร.ม.	-	-	11.93	590.54	-	
7	ค่าตัวติดต่อเจ้าของดอยนาง	4.50	ม.	-	-	22.41	100.85	-	
8	ค่าแบบเขียนติดตามมา 2 ชิ้น	22.00	ม.	-	-	20.60	453.20	-	
9	ตะปุ่นและอุปกรณ์ติดต่อ	0.83	กก.	46.73	38.79	-	-	-	
10	หินคอก	1.54	ลบ.ม.	336.45	518.13	10.00	15.40	-	
ค่าวัสดุและค่าแรง					18,353.31		1,432.29	19,785.60	

หมายเหตุ

- ให้ค่าตัวติดต่อในคราวเดินทางทั่วถูกทุกที่ซึ่งน้ำท่วมอย่างมากกว่า 60 ชั่วโมงต่อค่าวัสดุที่จะใช้ไปในงานก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้แรงงานที่สูงมาก โดยต้องใช้แรงงานที่สูงมากกว่า 60 ชั่วโมงต่อค่าวัสดุที่จะใช้ไปในงานก่อสร้างทั้งหมด
- ให้ค่าติดต่อตัวติดต่อที่ต้องเดินทางทั่วถูกทุกที่ซึ่งน้ำท่วมอย่างมากกว่า 90 ชั่วโมงและต้องเดินทางทั่วถูกทุกที่